Zmluva o dielo ¢.
uzatvorenda v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

Clanok |
Zmluvné strany

Objedndvatel: Mesto Humenné

Sidlo: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Zastupeny: PhDr. Ing. Milo$ Mericko, primator mesta
ICO: 00 323 021

DIC: 2021232598

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Telefén:

Email:

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Telefon:

Email:

Prima banka Slovensko, a.s.

SK75 5600 0000 0042 1099 3002

057/7863 218
msu@humenne.sk

(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel dalej spolu ako ,,zmluvné strany”)

Clanok Ii
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat pre objedndvatela dielo spocivajuce vo vykonani
tychto prac: ,Umelecka zayhrada v ZUSke“ podla rozpottu (priloha &. 1 zmluvy).

2.2 Zavaznym podkladom pre vykonanie diela je rozpocet vypracovany zhotovitefom a odsuhlaseny
objedndavatelom.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade vzniku rozporu medzi rozsahom diela a sp6sobom
jeho vykonania stanovenym projektovou dokumentdciou a rozsahom a sp6sobom vykonania diela
stanovenym v rozpocte (priloha €. 1 zmluvy) je pre nich rozhodujuci a zavazny rozpocet (priloha ¢. 1
zmluvy).

2.4 Objednavatel sa zavazuje vykonané dielo prevziat a zaplatit za neho zhotovitelovi cenu vo vyske
a za podmienok dohodnutych v ¢lanku V tejto zmluvy.


mailto:msu@humenne.sk

Clanok II
Miesto vykonania diela

3.1 Miestom vykonania diela je: Mesto Humenné, katastralne izemie Humenné.

Clanok IV
Cas vykonania diela

4.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu dohodnutom v ¢lanku II, odseku 2.1 tejto zmluvy
v Case:

a) termin zacatia préac: do 3. pracovnych dni od pisomného odovzdania staveniska

b) termin ukoncenia prac: najneskor do 31.08.2021. Tento termin je zaroven aj poslednym driom
odovzdania hotového diela zhotovitelom a jeho riadneho a v€asného prevzatia objedndavatelom.

4.2 Objedndvatel sa zavazuje zabezpecit pripravenost staveniska a odovzdat zhotovitelovi riadne
pripravené stavenisko na vykondvanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

4.3 V pripade, Ze objednavatel bude v omeskani s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, resp.
zhotovitel nebude méct zacat s vykonavanim diela pre iné prekazky na strane objedndvatela, o dobu
trvania tychto prekdzok sa predlZuje termin ukonéenia a odovzdania diela, dohodnuty v ¢lanku IV
odseku 4.1 . Zhotovitelovi nezanikd tymto ndrok na odstupenie od zmluvy.

4.4 Ak prekazky na strane objednavatela, pre ktoré zhotovitel nebude mdct zacat vykonavanie diela,
budu trvat dlhsie ako 30 kalendarnych dni, povaZuje sa tato skutocnost za podstatné porusenie
zmluvy objedndvatefom s prdvom zhotovitela odstupit od tejto zmluvy. Odstupenie od zmluvy je
ucinné dinom dorucéenia pisomného oznamenia objednavatelovi, Ze zhotovitel toto svoje pravo
vyuZziva.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel sa nedostdva do omeskania s terminom ukoncenia a
odovzdania diela okrem pripadu uvedeného v ¢lanku IV odseku 4.4 tejto zmluvy aj v nasledujucich
pripadoch:

a) v pripade zmeny rozsahu diela pocas jeho realizdcie na zaklade pisomnej poziadavky
objednavatela, dohodnutej pisomnym dodatkom k tejto zmluve,

b) v pripade nemozZnosti vykonavat dielo zhotovitefom v désledku nepriaznivych poveternostnych
podmienok, priom tuto skutocnost bezodkladne poznamenad do stavebného dennika osoba
opravnena za zhotovitela podla ¢lanku XIll bodu 13.3 tejto zmluvy a vierohodnost tejto skuto¢nosti
za objednavatela najneskor do 3 dni potvrdi svojim podpisom osoba opravnena podla ¢lanku Xl
bodu 13.3 tejto zmluvy

c) v pripade, ak objedndvatel bude v omeskani s poskytnutim sucinnosti, potrebnej pre vykonavanie
diela objednavatelom.

4.6 V pripade, Ze pocas vykonavania diela vznikne prekazka, ktora bude branit zhotovitelovi v
riadnom a véasnom vykonani diela v dohodnutej lehote, je zhotovitel povinny bezodkladne uvedenu
skutocnost zapisat do stavebného dennika. O dobu trvania prekdzok sa predlZzuje lehota na
ukoncenie a odovzdanie diela objednavatelovi.

4.7 V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred lehotou dohodnutou v ¢lanku IV odseku 4.1 tejto
zmluvy, je opravneny upovedomit objednavatela o tejto skutocnosti a o pripravenosti diela na jeho
odovzdanie objednavatelovi a objedndavatel sa zavazuje dielo prevziat aj pred lehotou dohodnutou
v Clanku IV odseku 4.1 tejto zmluvy.



4.8 Zhotovitel vyzve objedndvatela na prevzatie vykonaného diela s uvedenim datumu a hodiny
preberacieho konania minimalne 5 pracovnych dni vopred. O prevzati vykonaného diela na
preberacom konani v termine uvedenom vo vyzve zhotovitela podla ¢lanku IV odseku 4.9 tejto
zmluvy bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim a odovzdanim diela, ak objedndvatel riadne a vcas
vykonané dielo bezdévodne neprevezme alebo neposkytne sucéinnost potrebnu na to, aby mu
zhotovitel mohol dielo riadne a véas odovzdat. Objednavatel je povinny dielo prevziat a podpisat
odovzddvaci a preberaci protokol, ak ma dielo vady, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu. Zmluvné
strany v odovzddvacom a preberacom protokole spiSu tieto vady a dohodnu sa na lehote ich
odstranenia a na potrebnom spolup6sobeni objednavatela pri ich odstrafovani.

4.9 Den podpisania odovzdavacieho a preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami sa
povazuje za den odovzdania a prevzatia diela. Tymto driom prechdadza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele.

4.10 Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto vykonavania diela uvedené v ¢lanku Ill odseku
3.1 tejto zmluvy.

Clanok Vv
Cena diela a platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorsich predpisov, dohodli na nasledovnej cene diela:

Cena diela bez DPH:
DPH 20%:
Cena spolu:

Slovom:

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela vo vyske dohodnutej v ¢lanku V odseku
5.1 tejto zmluvy bude objedndvatelom uhradend nasledovnym sp6sobom:

-kazdy kalendarny mesiac podla skutocne vykonanych prac a dodavok materialu na zaklade faktur
vystavenych zhotovitelom so splatnostou 30 kalendarnych dni odo dra ich dorudenia.
Neoddelitelnou stcéastou faktur bude supis vykonanych prac a dodavok materidlu odsuhlaseny
objednavatelom sp6sobom v lehote podla ¢lanku V bodu 5.3 tejto zmluvy.

5.3 Zhotovitel zasle objednavatelovi pred kazdou fakturaciou na odsuhlasenie supis vykonanych prac
a dodavok materiadlu, ku ktorému sa objedndvatel ma pravo pisomne vyjadrit v lehote do 3
pracovnych dni od jeho dorucenia. Ak sa objedndvatel v uvedenej lehote nevyjadri, plati, Ze
objednavatel supis prac a dodavok materidlu bez pripomienok odsuhlasil.

5.4 Naklady spojené s odobratim elektrickej energie, rovnako tiez naklady spojené s vodnym a
sto¢nym (a to vzniknuvsie pocas vykondvania diela) hradi zhotovitel.

5.5 V pripade, Ze objednavatel nedodrzi splatnost faktur podla ¢lanku V odseku 5.2 tejto zmluvy,
predlZzuje sa lehota na ukoncenie a odovzdanie diela o taky pocet dni, kolko trvalo omeskanie
objednavatela s uhradou faktur.



5.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktury podla tejto zmluvy sa povazuju za uhradené driom
pripisania celej fakturovanej sumy v prospech uctu zhotovitela.

Clanok Vi
Prava a povinnosti zhotovitela

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré sa budd konat 1 krat
tyZzdenne v priebehu celej doby vykonavania diela. Na tychto kontrolnych drioch budd zmluvné
strany hodnotit kvalitu a postup prac podla dohodnutého ¢asového harmonogramu plnenia.

6.2 Zhotovitel bude vykondvat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost v sulade s
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pri dodrzani projektovych parametroy,
platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek a platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

6.3 Zhotovitel je opravneny vykonavat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktori st spdsobili na
vykonavanie prac, ktoré su predmetom tejto zmluvy. Za splnenie povinnosti subdodavatelov
zodpoveda zhotovitel objednavatelovi v rovnakom rozsahu, ako keby tieto prace vykonaval sam.

6.4 Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok tak, aby
objedndvatel mohol riadne vyuZivat objekt, a po ukonceni diela dat stavenisko do poriadku tak, aby
po zhotovitelovi nezostal na stavenisku Ziadny odpad, ktory vznikol pocas realizacie.

6.5 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelskych
spolocnosti riadne hygienické a socialne zariadenia.

Clanok VII
Prava a povinnosti objednavatela

7.1 Podmienkou pre riadne a vcasné splnenie terminov dohodnutych v tejto zmluve zo strany
zhotovitela je poskytnutie sucinnosti zo strany objednavatela v takej forme a takym sp6sobom, ako
sa zmluvné strany dohodli v tejto zmluve alebo ako to bude poZadovat zhotovitel v pisomnej vyzve
dorucenej objednavatelovi.

7.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze primerane okolnostiam platnym ku dniu dorucenia pisomnej vyzvy
od zhotovitela podla ¢lanku VII odseku 7.1 tejto zmluvy poskytne zhotovitelovi nim poZadovanu
sucinnost.

7.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondavanie diela osobne alebo prostrednictvom
pisomne splnomocnenej tretej osoby. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore
so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny poZadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi, a
to ani v pisomne dohodnutej primeranej lehote mu na to poskytnutej objednavatelom, povazuje sa
tato skutocCnost za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitelom s pravom objednavatela odstupit
od tejto zmluvy. Odstupenie od zmluvy je uUCinné dnom dorucenia pisomného oznamenia
zhotovitelovi, Ze objednavatel toto svoje pravo vyuziva.

7.4 Objednavatel sa zavazuje pri odovzdani staveniska odovzdat zhotovitelovi aj nasledovné
dokumenty a podklady:

a) uréenie odberného miesta elektrickej energie a vody pre potreby vykonavania diela



Clanok Viil
Zmeny v rozsahu diela

8.1 Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemaju vplyv na Upravu ceny za vykonanie diela, budu
odsuhlasené zmluvnymi stranami zapisom v stavebnom denniku.

Clanok IX
Zodpovednost za vady a zaruka

9.1 Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v sulade s prislusnymi vSseobecne zavaznymi predpismi.

9.2 Zhotovitel poskytuje zaruku na zhotovené dielo v dizke 5 rokov na vykonané prace, 2 roky na
materidl s vynimkou zariadeni a materidlov, na ktoré vyrobcovia poskytuju ind zaru¢nu dobu; u
tychto zariadeni a materialov plati zaru¢na doba poskytnuta vyrobcom. Zaruéna doba zacina plynat
driom podpisania odovzddvacieho a preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami.

9.3 Pocas zarucnej doby odstrani zhotovitel vSetky vady spésobené chybne vykonanymi pracami pri
plneni predmetu tejto zmluvy na vlastné ndaklady.

9.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze vzniknuté vady diela pocas zarucnej doby ozndmi bez zbyto¢ného
odkladu po zisteni vady zhotovitelovi pisomnou formou.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady diela.

9.6 Zhotovitel odstrani opravnene reklamované vady v primeranej lehote zodpovedajlcej
charakteru a rozsahu vad.

9.7 Zhotovitel nezodpoveda za vady spO6sobené objednavatelom, resp. tretimi osobami.

Clanok X
Zodpovednost za $kodu

10.1 Zhotovitel zodpoveda za seba, svojich zamestnancov a osoby poverené pracami podla tejto
zmluvy za Skody spOsobené objedndvatelovi v suvislosti s vykonanim diela, s vynimkou skod
sposobenych objednavateflom alebo tretimi osobami a $kéd vzniknutych v désledku vyssej moci.

Clanok XI
Pouzitie inych materidlov

11.1V pripade, ak nie je mozné, aby zhotovitel obstaral niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané v
projektovej dokumentacii, pripadne by takéto obstaranie branilo plynulému priebehu stavebnej
Cinnosti, predlozi zhotovitel projektantovi na zvazenie pouZitie nahradnych hmot alebo vyrobkov s
uvedenim ich materidlovych listov a certifikatov tak, aby sa nezniZila akost realizovaného diela.
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nok XII



Vyssia moc

12.1 Zmluvné strany nezodpovedaju za Skodu spbésobenu druhej zmluvnej strane, ktorej nemohli
zabranit ani pri vynaloZeni potrebnej odbornej starostlivosti (dalej len ,,vy$sia moc”).

12.2 Dotknuta zmluvna strana, ktord ma vedomost o okolnostiach uvedenych v ¢lanku XIl odseku
12.1 tejto zmluvy, je povinna bezodkladne pisomne zdpisom v stavebnom denniku informovat druhu
zmluvnu stranu o ich vzniku a o dévodoch, pre ktoré nebude schopna plnit si svoje povinnosti podla
tejto zmluvy riadne a vcas. V pripade, Ze tieto dévody pominu, bude dotknuta zmluvnd strana o tom
opatovne pisomne zdpisom v stavebnom denniku informovat druht zmluvnu stranu a zaroven bude
pokracovat v plneni povinnosti podla tejto zmluvy.

12.3 V pripade vzniku okolnosti uvedenych v ¢lanku XIlI odseku 12.1 tejto zmluvy sa zhotovitel
nedostava do omeskania s ukonfenim a odovzdanim diela objednavatelovi.

12.4 Pokial by okolnost braniaca v riadnom plneni tejto zmluvy -, vys$Sia moc” trvala bez prerusenia
viac ako 1 mesiac, ma ktordkolvek zmluvna strana pravo odstupit od zmluvy. V pripade odstipenia
od zmluvy, zmluvné strany sa zavazuju vysporiadat svoje vzajomné zdvazky ku driu odstupenia.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pod vysSou mocou sa rozumie kazda vonkajsia prirodna udalost
a kazda okolnost mimoriadneho a neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany pri uzatvarani
tejto zmluvy nemohli predvidat a ktord znemoznuje realizaciu Casti alebo celého diela (najma z
doévodu vojny, prirodnej katastrofy, Strajku, povodne, atd.). Pri vyskyte vy$sej moci si uplatni
zhotovitel predizenie terminu dokonéenia diela zdpisom v stavebnom denniku.

Clanok XIli
Stavebny dennik

13.1 Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonal, stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti, rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o C¢asovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok od projektovej
dokumentacie u vykonavanych prac a materialov.

13.2 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanovisko. V pripade nepripojenia stanoviska zo strany objednavatela do 5 pracovnych dni sa ma za
to, Ze nema vyhrady vodi zapisu. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvale pristupny opravnenym osobam. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela.

13.3 Osoby opravnené zapisovat do stavebného dennika:

Za zhotovitela: stavbyveduci, osoba poverena vedenim stavby

Za objednavatela: stavebny dozor podla vyberu objednavatela najneskor ku dnu zacatia stavby.
Odovzdanie staveniska bude zaevidované v stavebnom denniku.

Clanok XIV
Zmluvné pokuty

14.1 V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim a odovzdanim diela objednavatelovi je
objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela dohodnutej v ¢lanku V odseku 5.1 tejto zmluvy, a to za kazdy deri omeskania.



14.2 V pripade omeskania objedndvatela s Uhradou faktur zhotovitelovi je zhotovitel opravneny
uplatnit voci objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy den
omeskania.

14.3 V pripade jednostranného odstupenia od zmluvy zo strany zhotovitela je zhotovitel povinny
uhradit zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela na Gcet objednavatela.

Clanok XV
Dorucovanie

15.1 Dorucovanie pre ucely tejto zmluvy sa vykonava a povaZzuje sa za platne a Ucinne vykonané
vtedy, ak sa pisomnost dorucuje na aktualnu adresu sidla zmluvnej strany zapisand v obchodnom,
resp. vinom registri v ¢ase zasielania pisomnosti. Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne si pisomne
oznamovat bez zbyto¢ného odkladu zmenu adresy ich sidla. Pisomnosti sa povazuju za dorucené
driom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (prijemcom). Pisomnosti sa povazuju za riadne (platne
a ucinne) dorucené aj diom odmietnutia prevzatia pisomnosti druhou zmluvnou stranou
(prijemcom) alebo driom vratenia zasielky odosielatelovi z dévodu jej neprevzatia druhou zmluvnou
stranou (prijemcom) v stanovenej odbernej lehote.

Clanok XVI
Odovzdanie a prevzatie diela

16.1  Zhotovitel je povinny objednévatelovi pisomne oznamit vopred pripravenost diela na jeho odovzda-
nie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

16.2 Zhotovitel je povinny najneskor ku dru zacatia preberacieho konania predloZit objednédvatelovi vSetky
doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to najma v pripade
relevantnosti:

a) stavebné denniky,

b) atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,
) osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

d) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

16.3  Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedolozil vSetky relevantné doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

16.4 O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati diela
bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a
podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdod, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom
protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera.

V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stc¢astou protokolu o odovzdani
a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

16.5  Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel mohol vy-
konané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 pracovnych dni
odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedo-
robkov.

16.6  Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a plynulému uziva-
niu diela, a to az do ich odstranenia.

Clanok XVII



Zaverecné ustanovenia

17.1 Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich predpisov, ako aj
inymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Akékolvek spory alebo nezhody pri interpretacii
tejto zmluvy budu rieSené predovsetkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. Ak k takejto dohode
neddjde najneskor do 10 kalenddarnych dni od vzniku sporu, je ktorakolvek zmluvna strana opravnena
podat navrh na zacatie konania na prislusny sud.

17.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy mozno vykonat len formou pisomného ocislovaného dodatku,
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

17.3 V pripade, Ze bude niektoré z jednotlivych ustanoveni zmluvy povaZované za neplatné,
nevymahatelné ¢i nedcinné, nebude mat tato skuto¢nost vplyv na platnost zostavajucich ustanoveni
zmluvy. Namiesto neplatného, nevymahatelného ¢i neucinného ustanovenia, bude platit také
ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda zmyslu a Ucelu neucinného ustanovenia.

17.4 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
nadobuda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

17.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom tri rovnopisy obdrzi objedndvatel a jeden
rovnopis zhotovitel.

17.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, zmluva
vyjadruje ich skutoénd a vainu vélu zbavenu akychkolvek omylov, na znak ¢oho tuto zmluvu

vlastnoruéne podpisuju.

17.7 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — Sihrnny poloZzkovy rozpocet.

V HUMEeNNoM dRa .coooeeeveveneeeeeeeeeennnnne, LY (o [ - I

PhDr. Ing. Milos Mericko
primator mesta



